
六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：

造价咨询人：

（单位盖章）

（单位盖章）

2019年09月11日

A.1 招标工程量清单封面



六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目 工程

招  标  人： 造价咨询人：

招标工程量清单

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编  制  人： 复  核  人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2019年09月11日 复 核 时 间： 2019年09月11日

B.1 招标工程量清单扉页



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目

标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号

项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 综合单
价

合价 定额
人工费

定额
机械费

金额（元）

其中

暂估价

1 040203008002 人行道板
1、原路面石材
拆除

m2 238.300

2 040203006001 沥青混凝土

1、粘层，透层
，封层
2、60mm厚AC20
中粒式沥青混凝
土

m2 238.300

3 041001003001 拆除基层
1、基层修整、
碾压 场地休整
并满足施工要求

m2 238.300

4 010101002006 建筑垃圾外运

1、建筑垃圾及
石材运输
2、建筑垃圾及
石材运输至指定
地方，投标人自
行考虑，包含保
洁费、等一切费
用

m3 156.030



附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目

标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 SC-01 夜间施工增加费 0.500

2 SC-02 二次搬运费 1.200

3 SC-03 冬雨季施工增加费 0.800

4 SC-04 已完工程及设备保护费 0.100

5 SC-05 工程定位复测费 0.900

6 SC-06 临时保护设施费 0.100

7 SC-07 行车、行人干扰增加费 0.200

8 SC-10 赶工措施费  

9 SC-08 防疫成本费  

合   计  



附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目

标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 SF-01 环境保护费 0.700

2 SF-02 文明施工费 3.000

3 SF-03 安全施工费 2.100

4 SF-04 临时设施费 3.500

5 SF-05 工程排污费  

合   计  



附录I 税金计价表

工程名称：六安市中医院综合楼
（B座）南立面坡道改造项目

标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞
争费+其他项目费

9.000

合  计  
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